令和8年度工事に係る発注の見通しの公表について（令和８年１０月３０日現在）

令和８年10月30日
日 本 年 金 機 構

日本年金機構における令和8年度に係る工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年10月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
1	札幌東	空調及び電灯設備更新工事	札幌市白石区菊水1-3-1-1	約13ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1437.49㎡	第４四半期	一般競争入札
2	新さっぽろ	外壁改修工事	札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30	約10ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1870.25㎡	第３四半期	一般競争入札
3	稚内	トイレ洋式化工事	稚内市末広4-1-28	約4ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積739.78㎡	第３四半期	一般競争入札
4	弘前	屋上防水及び外壁改修工事	弘前市外崎5-2-6	約16ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1215.63㎡	第４四半期	一般競争入札
5	弘前	トイレ洋式化工事	弘前市外崎5-2-6	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1215.63㎡	第３四半期	一般競争入札
6	二戸	トイレ洋式化工事	二戸市福岡字川又18-16	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積760.6㎡	第３四半期	一般競争入札
7	宮古	高圧受変電及び電灯設備更新工事	宮古市太田1-7-12	約16ヶ月	設計・監理	鉄骨造　ｽﾚｰﾄ葺　地上2階 延床面積876.15㎡	第４四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
8	宮古	トイレ洋式化工事	宮古市太田1-7-12	約4ヶ月	工事	鉄骨造　ｽﾚｰﾄ葺　地上2階 延床面積876.15㎡	第３四半期	一般競争入札
9	宮古	パーテーション改修工事	宮古市太田1-7-12	約3ヶ月	工事	鉄骨造　ｽﾚｰﾄ葺　地上2階 延床面積876.15㎡	第３四半期	一般競争入札
10	仙台南	空調設備更新工事	仙台市太白区長町南1-3-1	約9ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1101.68㎡	第３四半期	一般競争入札
11	仙台南	通路等修繕工事	仙台市太白区長町南1-3-1	約9ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1101.68㎡	第２四半期	一般競争入札
12	大河原	自動ドア修繕工事	柴田郡大河原町字新南18-3	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1037.44㎡	第２四半期	一般競争入札
13	石巻	自動ドア防護柵設置工事	石巻市中里4-7-31	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積912㎡	第２四半期	一般競争入札
14	石巻	自動ドア修繕等工事	石巻市中里4-7-31	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積912㎡	第２四半期	一般競争入札
15	古川	屋上防水改修工事	大崎市古川駅南2-4-2	約10ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積913.09㎡	第２四半期	一般競争入札
16	秋田	照明設備LED化工事	秋田市保戸野鉄砲町5-20	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上5階 延床面積1477.248㎡	第３四半期	一般競争入札
17	秋田	自動ドアの修繕工事	秋田市保戸野鉄砲町5-20	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上5階 延床面積1477.248㎡	第２四半期	一般競争入札
18	秋田	旧事務センター自動ドアの修繕工事	秋田市保戸野鉄砲町5-20	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上5階 延床面積1477.248㎡	第２四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
19	鷹巣	1階事務室防炎スクリーン改修工事	北秋田市花園町18-1	約3ヶ月	工事	鉄骨造　陸屋根　地上2階 延床面積1688.98㎡	第２四半期	一般競争入札
20	大曲	照明設備LED化工事	大仙市大曲通町6-26	約11ヶ月	設計・監理	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積984.75㎡	第３四半期	一般競争入札
21	新庄	照明設備LED化工事	新庄市五日町字宮内225-2	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1177.18㎡	第３四半期	一般競争入札
22	米沢	高圧受変電設備部分交換工事	米沢市金池5-4-8	約9ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1063.14㎡	第４四半期	一般競争入札
23	東北福島	自動ドア装置更新工事	福島市北五老内町3-30	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1100.45㎡	第２四半期	一般競争入札
24	平	事務所内階段補修工事	いわき市平字童子町3-21	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1084.39㎡	第２四半期	一般競争入札
25	郡山	玄関修繕工事	郡山市桑野1-3-7	約9ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1151.11㎡	第２四半期	一般競争入札
26	山形	トイレ洋式化工事	山形市あかねヶ丘1-10-1	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1399.19㎡	第２四半期	一般競争入札
27	前橋	高圧受変電及び電灯設備更新工事	前橋市国領町2-19-12	約9ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1080.59㎡	第２四半期	一般競争入札
28	桐生	照明設備LED化工事	桐生市錦町2-11-19	約5ヶ月	設計	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1022.75㎡	第３四半期	一般競争入札
29	桐生	照明設備LED化工事	桐生市錦町2-11-19	約16ヶ月	監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1022.75㎡	第３四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
30	六日町	非常放送設備及び非常灯バッテリー更新工事	南魚沼市六日町字北沖93-17	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積762.3㎡	第２四半期	一般競争入札
31	浦和	トイレ洋式化工事	さいたま市浦和区北浦和5-5-1	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積2972.38㎡	第２四半期	一般競争入札
32	岡谷	自動火災報知設備更新工事	岡谷市中央町1-8-7	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1056.23㎡	第２四半期	一般競争入札
33	春日部	解体工事（春日部倉庫）	春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6F	約13ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　地上6階 延床面積1420.93㎡	第３四半期	一般競争入札
34	栃木	空調設備更新工事	栃木市城内町1-2-12	約11ヶ月	設計・監理	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1130.13㎡	第２四半期	一般競争入札
35	下館	電線配管・雨水排水管等修繕工事	筑西市菅谷1720	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積930.4㎡	第２四半期	一般競争入札
36	小諸	駐車場整備工事	小諸市田町2-3-5	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積961.05㎡	第２四半期	一般競争入札
37	長岡	消雪設備改修工事	長岡市台町2-9-17	約16ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1438.37㎡	第３四半期	一般競争入札
38	長岡	消雪設備改修工事	長岡市台町2-9-17	約9ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1438.37㎡	第３四半期	一般競争入札
39	秩父	高圧受変電設備	秩父市上野町13-28	約14ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積518.37㎡	第２四半期	一般競争入札
40	宇都宮西	屋上防水改修工事	宇都宮市下戸祭2-10-20	約19ヶ月	設計・監理	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1421.84㎡	第２四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
41	宇都宮西	外壁改修工事	宇都宮市下戸祭2-10-20	約19ヶ月	設計・監理	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1421.84㎡	第２四半期	一般競争入札
42	新潟東	トイレ洋式化工事	新潟市中央区新光町1-16	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1223.18㎡	第２四半期	一般競争入札
43	新潟西	トイレ洋式化工事	新潟市中央区西大畑町5191-15	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1818.88㎡	第２四半期	一般競争入札
44	千葉	高圧受変電設備部分交換工事	千葉市中央区中央港1-17-1	約9ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1299.82㎡	第４四半期	一般競争入札
45	幕張	高圧受変電設備部分交換工事	千葉市花見川区幕張本郷1-4-20	約9ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積1899.81㎡	第４四半期	一般競争入札
46	船橋	高圧受変電設備部品更新工事	船橋市市場4-16-1	約8ヶ月	工事	鉄骨造　陸屋根　地上2階 延床面積1188㎡	第２四半期	一般競争入札
47	市川	点字ブロック新規設置工事	市川市市川1-3-18 SRビル市川3F	約2ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根 地上11階地下2階 延床面積832.89㎡	第３四半期	一般競争入札
48	松戸	自動ドア駆動用ユニット交換工事	松戸市新松戸1-335-2	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1084.09㎡	第２四半期	一般競争入札
49	佐原	正面玄関自動ドア更新工事	香取市佐原ロ2116-1	約4ヶ月	工事	鉄骨造　陸屋根　地上2階 延床面積824.1㎡	第２四半期	一般競争入札
50	豊川	トイレ洋式化工事	豊川市金屋町32	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積920.85㎡	第２四半期	一般競争入札
51	千代田	階段内壁改修工事	千代田区三番町22	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積2999.5㎡	第３四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
52	桐生	高圧受変電設備更新工事	桐生市錦町2-11-19	約14ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1022.75㎡	第２四半期	一般競争入札
53	千代田	消防設備更新工事	千代田区三番町22	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積2999.5㎡	第３四半期	一般競争入札
54	中野	職員通路インターロッキング舗装更新工事	中野区中野2-4-25	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階地下1階 延床面積1799.68㎡	第２四半期	一般競争入札
55	文京	高圧受変電設備	文京区千石1-6-15	約14ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積1903.33㎡	第２四半期	一般競争入札
56	文京	エレベーター部品交換工事	文京区千石1-6-15	約9ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積1903.33㎡	第３四半期	一般競争入札
57	文京	自動ドア修繕工事	文京区千石1-6-15	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積1903.33㎡	第３四半期	一般競争入札
58	長野北	照明設備LED化工事	長野市吉田3-6-15	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積841.01㎡	第２四半期	一般競争入札
59	伊那	照明設備LED化工事	伊那市山寺1499-3	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積803.9㎡	第２四半期	一般競争入札
60	江東	自動ドア修繕工事	江東区亀戸5-16-9	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1176.42㎡	第２四半期	一般競争入札
61	飯田	照明設備LED化工事	飯田市宮の前4381-3	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積790.58㎡	第２四半期	一般競争入札
62	水戸北	トイレ全面改修工事	水戸市大町2-3-32	約15ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積957.6㎡	第３四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
63	北	スライディングウォール設置工事	北区上十条1-1-10	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積1036.63㎡	第３四半期	一般競争入札
64	葛飾	空調設備更新工事	葛飾区立石3-7-3	約14ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1095.09㎡	第４四半期	一般競争入札
65	新潟西	自動火災報知設備等更新工事	新潟市中央区西大畑町5191-15	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1818.88㎡	第３四半期	一般競争入札
66	長野南	トイレ全面改修工事	長野市岡田町126-10	約7ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1246.1㎡	第３四半期	一般競争入札
67	武蔵野	高圧受変電設備更新工事（設計・監理）	武蔵野市吉祥寺北町4-12-18	約8ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1136.44㎡	第３四半期	一般競争入札
68	所沢	駐車場点字パネル修繕工事	所沢市上安松1152-1	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積997㎡	第３四半期	一般競争入札
69	横浜南	正面玄関点字ブロック補修工事	横浜市南区宿町2-51	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1171.31㎡	第３四半期	一般競争入札
70	川崎	屋上フェンスの撤去・更新工事	川崎市川崎区宮前町12-17	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1139.1㎡	第２四半期	一般競争入札
71	高津	点字ブロック設置工事	川崎市高津区久本1-3-2	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積994.13㎡	第３四半期	一般競争入札
72	平塚	照明設備LED化工事	平塚市八重咲町8-2	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階地下1階 延床面積1492.23㎡	第３四半期	一般競争入札
73	小田原	照明設備LED化工事	小田原市浜町1-1-47	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積856.02㎡	第３四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
74	藤沢	照明設備LED化工事	藤沢市藤沢1018	約11ヶ月	設計・監理	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上5階地下1階 延床面積3515.39㎡	第３四半期	一般競争入札
75	藤沢	高圧気中負荷開閉器更新工事	藤沢市藤沢1018	約8ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上5階地下1階 延床面積3515.39㎡	第２四半期	一般競争入札
76	甲府	照明設備LED化工事	甲府市塩部1-3-12	約11ヶ月	設計・監理	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1354.69㎡	第３四半期	一般競争入札
77	竜王	照明設備LED化工事	甲斐市名取347-3	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1136.58㎡	第３四半期	一般競争入札
78	大月	照明設備LED化工事	大月市大月町花咲1602-1	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積753.7㎡	第３四半期	一般競争入札
79	岐阜北	職員通用口修繕工事	岐阜市大福町3-10-1	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1106.65㎡	第３四半期	一般競争入札
80	七尾	高圧受変電設備更新工事	七尾市藤橋町酉部22-3	約8ヶ月	監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積905.74㎡	第３四半期	一般競争入札
81	七尾	高圧受変電設備更新工事	七尾市藤橋町酉部22-3	約8ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積905.74㎡	第３四半期	一般競争入札
82	七尾	地盤改修工事	七尾市藤橋町酉部22-3	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積905.74㎡	第４四半期	一般競争入札
83	清水	トイレ洋式化工事	静岡市清水区巴町4-1	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1298.49㎡	第３四半期	一般競争入札
84	七尾	トイレ洋式化工事	七尾市藤橋町酉部22-3	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積905.74㎡	第２四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
85	墨田	高圧受変電設備部分交換工事	墨田区立川3-8-12	約20ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1302.94㎡	第３四半期	一般競争入札
86	笠寺	トイレ洋式化工事	名古屋市南区柵下町3-21	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1001.58㎡	第２四半期	一般競争入札
87	笠寺	自動ドア部品交換工事	名古屋市南区柵下町3-21	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1001.58㎡	第２四半期	一般競争入札
88	豊川	風除室自動ドア部品交換工事	豊川市金屋町32	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積920.85㎡	第２四半期	一般競争入札
89	釧路	空調及び高圧受変電設備更新工事	釧路市栄町9丁目9-2	約9ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積1586.17㎡	第２四半期	一般競争入札
90	高岡	トイレ洋式化工事	高岡市中川園町11-20	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1190.9㎡	第２四半期	一般競争入札
91	金沢北	トイレ洋式化工事	金沢市三社町1-43	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1222.38㎡	第２四半期	一般競争入札
92	小松	トイレ洋式化工事	小松市小馬出町3-1	約4ヶ月	工事	鉄骨鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積932.74㎡	第２四半期	一般競争入札
93	刈谷	高圧ケーブル更新工事	刈谷市寿町1-401	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1217.39㎡	第２四半期	一般競争入札
94	墨田	空調設備更新工事	墨田区立川3-8-12	約20ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1302.94㎡	第３四半期	一般競争入札
95	笠寺	空調及び電灯設備更新工事	名古屋市南区柵下町3-21	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1001.58㎡	第３四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
96	静岡	照明設備LED化工事	静岡市駿河区中田2-7-5	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1111.22㎡	第３四半期	一般競争入札
97	浜松東	照明設備LED化工事	浜松市東区天龍川町188	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積933.82㎡	第３四半期	一般競争入札
98	浜松西	照明設備LED化工事	浜松市中区高町302-1	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1137.5㎡	第３四半期	一般競争入札
99	下館	照明設備LED化工事	筑西市菅谷1720	約15ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積930.4㎡	第３四半期	一般競争入札
100	武生	お客様駐車場点字タイル交換工事	越前市新町5-2-11	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積964.4㎡	第３四半期	一般競争入札
101	福井	自動ドア部品交換工事	福井市手寄2-1-34	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1249.67㎡	第２四半期	一般競争入札
102	敦賀	1階窓回りシール打替え工事	敦賀市東洋町5-54	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積708.8㎡	第３四半期	一般競争入札
103	草津	駐輪場等設置工事	草津市西渋川1-16-35	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1172.75㎡	第３四半期	一般競争入札
104	舞鶴	トイレ洋式化工事	舞鶴市南田辺50-8	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1061.94㎡	第３四半期	一般競争入札
105	京都南	駐車場出口進入禁止標識取替工事	京都市伏見区竹田七瀬川町8-1	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積1527.88㎡	第３四半期	一般競争入札
106	京都西	トイレ改修工事	京都市右京区西京極南大入町81	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄骨造　陸屋根　地上3階 延床面積1413.71㎡	第３四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
107	福島	自動ドアエンジン装置取替工事	大阪市福島区福島8-12-6	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1100.45㎡	第２四半期	一般競争入札
108	堀江	消防設備改修工事	大阪市西区北堀江3-10-1	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積1249.66㎡	第３四半期	一般競争入札
109	市岡	高圧受変電設備部品交換工事	大阪市港区磯路3-25-17	約8ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1060.3㎡　他２か所	第２四半期	一般競争入札
110	市岡	自動ドアエンジン装置取替工事	大阪市港区磯路3-25-17	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1060.3㎡　他２か所	第２四半期	一般競争入札
111	平野	トイレ洋式化工事	大阪市平野区喜連西6-2-78	約4ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1784.43㎡	第３四半期	一般競争入札
112	平野	自動ドアエンジン装置取替工事	大阪市平野区喜連西6-2-78	約4ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1784.43㎡	第２四半期	一般競争入札
113	貝塚	玄関スロープタイル補修工事	貝塚市海塚305-1	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1715.5㎡	第３四半期	一般競争入札
114	鶴舞	空調設備更新工事	名古屋市中区富士見町2-13	約14ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上4階 延床面積2082.9㎡	第４四半期	一般競争入札
115	東大阪	1階自動ドアエンジン装置取替工事	東大阪市永和1-15-14	約4ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1271.04㎡	第２四半期	一般競争入札
116	吹田	屋上防水及び外壁改修工事	吹田市片山町2-1-18	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1312.49㎡	第３四半期	一般競争入札
117	豊中	消防設備改修工事	豊中市岡上の町4-3-40	約2ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階地下1階 延床面積1221.92㎡	第３四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
118	豊中	玄関自動ドアセンサー交換工事	豊中市岡上の町4-3-40	約4ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階地下1階 延床面積1221.92㎡	第３四半期	一般競争入札
119	枚方	トイレ全面改修工事	枚方市新町2-2-8	約9ヶ月	工事	鉄骨・鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1243.56㎡	第２四半期	一般競争入札
120	須磨	トイレ洋式化工事	神戸市須磨区磯馴町4-2-12	約4ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上３階建 延床面積1623.93㎡	第３四半期	一般競争入札
121	須磨	駐車場区画線設置工事	神戸市須磨区磯馴町4-2-12	約2ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上３階建 延床面積1623.93㎡	第３四半期	一般競争入札
122	兵庫	自動ドア改修工事	神戸市兵庫区駅前通1-3-1	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積995.35㎡	第２四半期	一般競争入札
123	姫路	2階会議室防音施工工事	姫路市北条1-250	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1305.4㎡	第３四半期	一般競争入札
124	西宮	空調設備更新工事	西宮市津門大塚町8-26	約6ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1697.83㎡	第３四半期	一般競争入札
125	豊岡	自動火災報知設備工事	豊岡市泉町4-20	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積786.26㎡	第３四半期	一般競争入札
126	大和高田	自動ドアエンジン装置取替工事	大和高田市幸町5-11	約4ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積980.72㎡	第２四半期	一般競争入札
127	豊橋	照明設備LED化工事	豊橋市菰口町3-96	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1150.74㎡	第４四半期	一般競争入札
128	松江	給湯室修繕工事	松江市東朝日町107	約0ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1144㎡	第２四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
129	出雲	空調設備更新工事	出雲市塩冶町1516-2	約19ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積797.76㎡	第３四半期	一般競争入札
130	出雲	1階正面受付点字シート設置工事	出雲市塩冶町1516-2	約0ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積797.76㎡	第２四半期	一般競争入札
131	岡山東	屋上防水改修工事	岡山市中区国富228	約7ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積988.46㎡	第２四半期	一般競争入札
132	岡山東	受水槽給水配管更新工事	岡山市中区国富228	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積988.46㎡	第２四半期	一般競争入札
133	倉敷東	高圧受変電設備	倉敷市老松町3-14-22	約12ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根・ｽﾚｰﾄ葺　地上2階 延床面積1279.7㎡	第３四半期	一般競争入札
134	広島東	高圧受変電設備更新工事	広島市中区基町1-27	約11ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上5階 延床面積1757.99㎡	第３四半期	一般競争入札
135	広島東	トイレ洋式化工事	広島市中区基町1-27	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上5階 延床面積1757.99㎡	第３四半期	一般競争入札
136	三次	トイレ洋式化工事	三次市十日市東3-16-8	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積815.69㎡	第３四半期	一般競争入札
137	備後府中	トイレ洋式化工事	府中市府中町736-2	約2ヶ月	工事	鉄骨造　陸屋根　地上2階 延床面積820.56㎡	第３四半期	一般競争入札
138	宇部	通用口軒天補修工事	宇部市港町1-3-7	約0ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1008.92㎡	第２四半期	一般競争入札
139	宇部	自動ドア装置更新工事	宇部市港町1-3-7	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1008.92㎡	第２四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
140	岡崎	照明設備LED化工事	岡崎市朝日町3-9	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1100.43㎡	第４四半期	一般競争入札
141	高知東	自動扉開閉装置交換工事	高知市桟橋通4-13-3	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1302.04㎡	第３四半期	一般競争入札
142	高知西	正面玄関自動扉更新工事	高知市旭町3-70-1	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積994.93㎡	第３四半期	一般競争入札
143	南国	多目的トイレ改修工事	南国市大埇甲1214-6	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積822.46㎡	第３四半期	一般競争入札
144	幡多	ブロック塀更新工事	四万十市中村東町2-4-10	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積702.76㎡	第３四半期	一般競争入札
145	東福岡	１階多目的トイレ自動ドア新設工事	福岡市東区馬出3-12-32	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1173.15㎡	第２四半期	一般競争入札
146	西福岡	トイレ洋式化工事	福岡市西区内浜1-3-7	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ葺　地上3階 延床面積1150.43㎡	第２四半期	一般競争入札
147	小倉南	内装改修工事	北九州市小倉南区下曽根1-8-6	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積956.3㎡	第２四半期	一般競争入札
148	小倉南	トイレ全面改修工事	北九州市小倉南区下曽根1-8-6	約19ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積956.3㎡	第２四半期	一般競争入札
149	宇都宮東	照明設備LED化工事	宇都宮市元今泉6-6-13	約15ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1907.97㎡	第３四半期	一般競争入札
150	直方	正面風除室内側自動ドア装置更新工事	直方市知古1-8-1	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1191.25㎡	第３四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
151	八幡	屋外ゴミ置き場修繕工事	北九州市八幡西区岸の浦1-5-5	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1203.53㎡	第３四半期	一般競争入札
152	大牟田	トイレ洋式化工事	大牟田市大正町6-2-10	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積961.03㎡	第２四半期	一般競争入札
153	佐賀	屋上看板交換工事	佐賀市八丁畷町1-32	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1383.99㎡	第２四半期	一般競争入札
154	熊本東	トイレ全面改修工事	熊本市東区東町4-6-41	約15ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1174.28㎡	第２四半期	一般競争入札
155	熊本西	トイレ洋式化工事	熊本市中央区千葉城町2-37	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1085.4㎡	第２四半期	一般競争入札
156	熊本西	1階床OAフロア補修工事	熊本市中央区千葉城町2-37	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1085.4㎡	第２四半期	一般競争入札
157	八代	1階ミーティング室クロス貼替工事	八代市萩原町2-11-41	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1429.62㎡	第２四半期	一般競争入札
158	本渡	高圧受変電設備部分交換工事	天草市東町2-21	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積706.63㎡	第３四半期	一般競争入札
159	宮崎	照明設備LED化工事	宮崎市天満2-4-23	約11ヶ月	設計・監理	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1185.37㎡	第２四半期	一般競争入札
160	高鍋	照明設備LED化工事	児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1	約11ヶ月	設計・監理	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積647.19㎡	第２四半期	一般競争入札
161	高鍋	網戸設置工事	児湯郡高鍋町大字蚊口浦5105-1	約3ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積647.19㎡	第３四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
162	豊川	照明設備LED化工事	豊川市金屋町32	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積920.85㎡	第４四半期	一般競争入札
163	大田原	照明設備LED化工事	大田原市本町1-2695-22	約15ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1340.9㎡	第３四半期	一般競争入札
164	川内	トイレ洋式化工事	薩摩川内市平佐町2223	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1121.52㎡	第２四半期	一般競争入札
165	加治木	お客様駐車場舗装整備工事	姶良市加治木町諏訪町113	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1585.33㎡	第２四半期	一般競争入札
166	奄美大島	高圧受変電設備部分交換工事	奄美市名瀬塩浜町3-1	約5ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積611.94㎡	第３四半期	一般競争入札
167	那覇	隙間補修及び雨水排水管補修工事	那覇市壺川2-3-9	約3ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1246.59㎡	第３四半期	一般競争入札
168	那覇	1階ミーティングルーム等天井漏水跡修繕工事	那覇市壺川2-3-9	約2ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1246.59㎡	第２四半期	一般競争入札
169	平良	高圧受変電設備更新その他工事	宮古島市平良字下里791	約10ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積509.28㎡	第４四半期	一般競争入札
170	平良	駐車スペース拡張工事	宮古島市平良字下里791	約6ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積509.28㎡	第２四半期	一般競争入札
171	高井戸	冷温水発生機オーバーホール業務	杉並区高井戸西3-5-24	約5ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根 地上4階地下1階 延床面積21155.05㎡	第３四半期	一般競争入札
172	障害年金センター	トイレ洋式化工事	新宿区大久保2-12-1	約5ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺　地上8階地下2階 延床面積13894.52㎡	第２四半期	一般競争入札

項番	拠点名	工事の名称	工事場所	工期/ 履行期間	種別	概要	入札予定時期	入札契約方式
173	障害年金センター	空調設備更新工事（加湿器）	新宿区大久保2-12-1	約10ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺　地上8階地下2階 延床面積13894.52㎡	第３四半期	一般競争入札
174	障害年金センター	高圧受変電設備部品交換工事	新宿区大久保2-12-1	約9ヶ月	工事	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺　地上8階地下2階 延床面積13894.52㎡	第４四半期	一般競争入札
175	富山	トイレ洋式化工事	富山市牛島新町7-1	約4ヶ月	工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上3階 延床面積1177.77㎡	第３四半期	一般競争入札
176	豊中	照明設備LED化工事	豊中市岡上の町4-3-40	約11ヶ月	設計・監理	鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階地下1階 延床面積1221.92㎡	第３四半期	一般競争入札
177	徳山	照明設備LED化工事	周南市新宿通5-1-8	約11ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積920.73㎡	第３四半期	一般競争入札
178	松山東	照明設備LED化工事	松山市朝生田町1-1-23	約15ヶ月	設計・監理	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　陸屋根　地上2階 延床面積1002.33㎡	第３四半期	一般競争入札