
日本年金機構
会計・資産管理部

工事名： 屋上防水及び外壁改修工事（三次年金事務所）【中国】

質問番号 質問箇所

1
仕様書

特-01　〇完成写真

2 全般

3
仕様書

特-04　〇塗装

4 全般

5 全般
昨今の中東情勢により、防水材の材料等が入手困難な場合、工期延長は認め
られるでしょうか。

質問番号2のとおりです。

現状、中東情勢の関係で、資材調達難や価格高騰の影響が出ており、先行き
がわからない状況です。見積に際しては開札日の単価で作成する次第でありま
すが、契約締結後の状況で、工期・価格の見直しはお考えでしょうか。また、使
用材料について、入手困難な場合は、代替え案は可能でしょうか。

工期延長及び請負金額の変更については、契約書（案）第22条、第26条のとおりです。受注
者の責めに帰すことができない理由であれば、工期延長及び請負金額の変更を請求するこ
とが可能です。
また材料等について、入札時は仕様書通りの内容としますが、契約後に変更の必要が判明
した場合は監督職員と協議することとします。

耐候性塗料塗り　鉄鋼面　上塗りの等級の記述がありません。
1級ふっ素　2級シリコン　3級ウレタン　どの等級でしょうか。

3級ウレタンとします。

落札決定後、昨今の中東情勢等に起因し、材料価格が著しく高騰した場合、契
約金額の変更またはスライド等の協議は可能でしょうか。

質問番号2のとおりです。

仕様書等に係る質問書
令和8年5月12日

質問内容 回答

「※1：撮影者は建築完成写真の撮影実績がある者で、監督職員が承諾する撮
影業者」とあるが、”監督職員が承諾する撮影業者”とは具体的にどのような業
者か、ご教授ください。

建築完成写真の撮影実績がある者を指しているため、必ずしも他の業者に発注しなければ
ならないというわけではありません。


