仕様書に対する質問及び回答

什器類(事務机外4点)の購入(金沢南年金事務所外3拠点)【東海・北陸】

項番	仕様書の該当箇所	質問	回答
1	-	電源関係の業者は機構側で別途調達し作業を行いますか。	<p>電源関係の業者を機構側で別途調達する予定はございませんので、電源配線処理については、コンセントの抜き差し程度の作業及びOAタップの保護、配線が届く範囲での線の移設を本調達の対象とします。ただし、小松年金事務所については、別紙3-3のとおり什器類の移動が発生するため、配線が届かない場合に限り、電源の移設を行う業者を別途機構側で調達予定ですので、協力して作業を行ってください。</p>
2	別紙3-3	-	<p>小松年金事務所について、令和7年11月中旬(予定)まで屋上防水及び外壁補修工事を行っており、足場等が組まれているため注意して作業をおこなってください。</p> <p>また、工事は原則として平日(第2土曜日は平日として扱う)8時30分～17時00分で実施予定ではありますが、土曜日・日曜日・営業時間外において作業が重なった場合は協力して作業を行ってください。</p> <p>なお、什器類の納品等が工期中に実施される可能性があることを工事業者は了承済みです。</p> <p><開口等について> 表玄関右入口: サッシ開口 H2,170 W1,020 手摺 H800 W1,300 足場開口 H2,000 W1,700 足場下端～手摺天端 1,200 表玄関左入口: サッシ開口 H2,170 W1,370 手摺 H850 足場開口 H1,950 W1,700 足場下端～手摺天端 1,200 職員用通用口: サッシ開口 H2,100 W1,100 足場開口 H1,800 W1,650</p>

仕様書に対する質問及び回答(2回目)

什器類(事務机外4点)の購入(金沢南年金事務所外3拠点)【東海・北陸】

項番	仕様書の該当箇所	質問	回答
1	納品日時	作業工程について、土曜日に7時30分から電話撤去、新規什器の入替を行い、終了後電話の復旧を行いたい。 LAN配線工事業者による端末の撤去作業を金曜日に、端末の復旧作業を日曜日に行ってもらえることは可能か。	LAN配線業者による端末の撤去作業及び復旧作業について調整を行うことは可能です。ただし、納品場所担当者及びLAN配線業者と事前協議の上、相互に合意がとれた場合に限りです。 なお、土日祝日の作業可能な時間は仕様書記載のとおり、原則9時00分～18時00分です。
2	納品日時	仕様書では履行期限令和7年12月31日(水)となっているが、作業可能期間が令和7年11月29日(土)までとなっている。この期間(契約締結日～令和7年11月29日(土)まで)に納品作業を全て終えるということか。	ご認識のとおりです。 仕様書「納品日時」に記載のとおり、納品作業は原則契約締結日～令和7年11月29日(土)までに完了させてください。
3	—	机等の搬出・搬入にあたり、電話機以外の配線等の一時撤去・戻し作業はLAN配線業者が行うか。	LAN配線業者は、PC等のシステム機器に付属する配線等のみ一時撤去・戻し作業を行います。その他電源配線処理については、電源関係の業者を機構側で別途調達する予定はございませんので、コンセントの抜き差し程度の作業及びOAタップの保護、配線が届く範囲での線の移設を本調達の対象とします。 ただし、小松年金事務所については、別紙3-3のとおり什器類の移動が発生するため、配線が届かない場合に限り、電源の移設を行う業者を別途機構側で調達予定ですので、協力して作業を行ってください。
4	納品に係る注意事項	物品に貼付するシールは、市販されているラベルシールを使用してもよいか。	縦40mm×横50mm程度を満たすものであれば、市販のラベルシールを使用しても問題ありません。 ただし、仕様書記載のとおり、ラベル作成前に担当部署へサンプルを提出し、シールの大きさ及びデザインの承認を得てください。