
3 仕様書「６．履行スケジュール」
LAN配線工事業者のスケジュールを教えていただくことは可能でしょうか。
また、各事務所１フロア２日（土日）作業想定になりますが、LAN配線工事業者は問題
はないのでしょうか。

LAN配線工事業者のスケジュールは業者決定後にお知らせのうえ、作業
日程のご相談をすることとしておりますのでご了承ください。
なお、LAN配線工事業者とは原則１フロア１週末の作業となることを事前
に調整済みです。

2
仕様書「５．作業内容」
（５）タイルカーペットの張り替え作業

壁固定の什器（キャビネット、保管庫等）と壁の間で、幅が狭く張替作業ができない場
所の張替作業は不要でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。
フェルトグリッパー施工の床以外に設置されている壁固定の什器は、移動
せず、タイルカーペットを什器の手前でカットして張り替えを行ってくださ
い。什器と壁の間等、幅が狭く作業できない場所についても同様の対応を
お願いします。
フェルトグリッパー施工の床に設置されている場合は、固定方法に関わら
ず全て移動したうえでタイルカーペットの張り替えを行ってください。

1
仕様書「５．作業内容」
（５）タイルカーペットの張り替え作業

タイルカーペットの切れ目（OAフロアの端）に、への字押えは不要でよろしいでしょう
か。

ご認識のとおりです。
既存タイルカーペットにへの字押えがされていない場合は不要です。
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